&M DEN DUNNEN

BOUW & ONTWIKKELING

KOPERSKEUZELUST (d.d. 28-03-2024)
Project: 16 woningen Kop van 't Oude Ambacht te Hendrik-ldo-Ambacht

KOPERSKEUZELIST

Deze koperskeuzelijst is opgesteld om gehoor te geven aan uw aanvullende eisen en wensen
met betrekking tot uw nieuwe woning. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze lijst, zal
uw woning in de standaard uitvoering (conform verkooptekening, technische omschrijving en
kleur- en afwerkstaat) worden opgeleverd. Indien u gebruik wenst te maken van deze
koperskeuzelijst, verzoeken wij u de gewenste keuzes aan ons kenbaar te maken.

De weergegeven opties met de markering fase | dienen uiterlijk

schriftelijk getekend in bezit te zijn van de ondernemer. Dit in verband met constructieve
wijzigingen en aanpassingen welke in een vroegtijdig stadium dienen te worden voorbereid.

Opties weergegeven met de markering fase Il, dienen uiterlijk

schriftelijk getekend in bezit te zijn van de ondernemer.

Later opdracht geven van aanvullende werkzaamheden is alleen mogelijk in nader overleg en
goedkeuring.

Naast de weergegeven opties binnen deze keuzelijst kunnen tevens aanvullende wensen
kenbaar gemaakt worden, die wellicht (nog) niet zijn opgenomen in de voorliggende lijst. Om
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw individuele voorkeuren, kunt u deze wensen tevens
aan ons kenbaar maken. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar de technische
haalbaarheid, architectonische uitstraling en eventueel benodigde gemeentelijke goedkeuring.

In het geval er aanvullende opties worden aangeboden welke niet zijn opgenomen in de
voorliggende keuzelijst geldt het navolgende: wanneer de aangeboden optie door u wordt
gekozen zijn de calculatie- en verwerkingskosten hiervan inbegrepen in de betreffende
prijsopgave. In het geval u meer dan 3 aangeboden opties niet kiest zal er € 85,- incl. BTW per
uur voor calculatie- en verwerkingskosten bij u in rekening gebracht worden.
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TOELICHTING KOPERSKEUZELIST

Van de weergegeven meerwerkopgaven wordt 25 % gefactureerd bij opdracht en 75 %
bij voltooiing van het meerwerk.

Alle weergegeven kosten zijn afhankelijk van eventuele wetswijzigingen in het BTW-
percentage. Huidige prijzen zijn weergegeven incl. 21 % BTW.

De weergegeven optieprijzen zijn exclusief de kosten die nodig zijn om als gevolg van de
gekozen meerwerkopties, te voldoen aan de eventuele aanvullende eisen
voortvloeiende uit de BENG-berekeningen.

Na afhandeling van het meer- en minderwerk (inclusief sanitair en keuken) wordt de
elektrische installatie nagezien en indien noodzakelijk wordt er een extra
aardlekschakelaar en/of hoofdschakelaar aangeboden.

De weergegeven opties zijn onder voorbehoud van de eventueel benodigde
gemeentelijke goedkeuring.

De weergegeven optieprijzen zijn exclusief legeskosten voor een eventueel benodigde
vergunningsaanvraag.
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BOUWKUNDIG

0

&1l

0

Calculatie- en verwerkingskosten aanvullende opties
Alleen van toepassing wanneer meer dan 3 van de
door u aangevraagde opties / wijzigingen niet wordt
gekozen. Wanneer de aangeboden optie / wijziging
door u wordt gekozen zijn de calculatie- en
verwerkingskosten hiervan inbegrepen in de
betreffende prijsopgave.

€ 85,- / uur

Onderheid terras

Het maken van een onderheid terras incl. betonvloer
achter of voor de woning. Bovenzijde betonvloer ligt
ca. 25 cm onder vloerpeil woning. De betonvloer
wordt standaard niet nader afgewerkt.

op aanvraag

Uitbouw slaapkamer

Alleen mogelijk bij bnrs. 9 t/m 16.

Het vergroten van de slaapkamer (begane grond van
het hoofdgebouw) middels een uitbouw van 1,2 m1
diepte.

€ 10.990,-

11

Dakraam

Het leveren en aanbrengen van een dakraam Velux
GGL SK 08 (114 x 140 cm). Plaatsing en positie
uitsluitend mogelijk daar waar geen PV-panelen
worden toegepast en toegestaan onder goedkeuring
van de betrokken architect.

€ 1.990,-

23

Hardhouten binnendeurkozijnen

Het wijzigen van de standaard stalen opdek
binnendeurkozijnen naar hardhouten stompe
binnendeurkozijnen. De kozijnen worden standaard
uitgevoerd zonder een bovenlicht. Deurhoogte ca. 2,3
m. Uitvoering stompe deuren standaard als vlakke wit
afgelakte deuren. Minimale afname: 3 stuks.
(Weergegeven prijsopgave per 3 stuks).

€ 2.595,-

24

Wijzigen draairichting binnendeur
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur.

€90,-

25

Wijzigen draairichting raam
Het wijzigen van de draairichting van een buitenraam.

€90,-

34

Alternatieve binnendeuren
De gewenste wijzigingen van de binnendeuren vind
plaats via de binnendeuren showroom.

via deuren
showroom
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35 Il 0 Alternatief hang- en sluitwerk van de binnendeuren | via deuren
De gewenste wijzigingen van het hang- en sluitwerk showroom

van de binnendeuren vind plaats via de binnendeuren
showroom.
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CV, MV & WATER INSTALLATIES

60a I 0 Keuken wijzigingen via keuken
De gewenste keuken- en aansluitwijzigingen vinden showroom
plaats via de keuken projectleverancier.

60b | 0 Verwerken keukenaansluitschema van derden € 395,-

Indien er een keukenaansluitschema wordt
aangeleverd van een keukenleverancier o.g. anders
dan de vastgestelde projectleverancier, zal er een
kostenvergoeding worden doorberekend voor de
verwerking van het aansluitschema. Deze vergoeding
staat los van eventuele bijkomende kosten voor
verplaatsingen en/of wijzigingen van de aansluitingen
die het gevolg zijn van het aangeleverde
aansluitschema.

64a I 0 Sanitair- en tegelwerk wijzigingen via sanitair
De gewenste sanitair-, tegelwerk en showroom
aansluitwijzigingen vinden plaats via de sanitair
projectleverancier.

64b | 0] Casco badkamer en toilet € -4.600,-
Het vervallen van de standaard sanitair opstelling en
het vervallen van het standaard tegelwerk. De
zandcementvloer van de badkamer komt hierbij
tevens te vervallen. Het leidingwerk zal op standaard
posities worden afgedopt.

65 I 0 Vorstvrije buitenkraan €635,-
Aanbrengen van een anti-vorst buitenkraan op de
voor- of achtergevel.

72 I 0] Bedieningsschakelaar ventilatie € 239,-
Draadloze afstandsbediening t.b.v. extra regeling van
de ventilatie-installatie.

(Bijvoorbeeld te plaatsen in de badkamer, zodat de
MV-afzuiging tevens vanuit de badkamer gestuurd
kan worden bij het gebruik van de badkamer).

75 I 0] Designradiator / handdoekradiator in badkamer via sanitair
Type en uitvoering te kiezen via de showroom
sanitair showroom. Minimale afmetingen worden
bepaald doormiddel van de transmissieberekeningen.
Uitvoering als elektrische handdoekradiator.
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76 I 0 Vergroten boiler Oop aanvraag

Het wijzigen van de basis 185 liter boiler voor warm
tapwater naar een grotere boiler.

Onder voorbehoud voldoende opstelruimte direct
naast de warmtepomp.
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES

80

0

Extra wandcontactdoos (enkel)
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos (bedraad) (op bestaande groep).

€ 220,-

81

Extra wandcontactdoos (dubbel)
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos (bedraad) (op bestaande groep).

€270,-

82

Extra wandcontactdoos (enkel) op aparte groep
Het leveren en plaatsen van een extra enkele
wandcontactdoos (bedraad) (op een aparte groep).

€ 440,-

84

Spatwaterdichte wandcontactdoos (dubbel)
Het leveren en aanbrengen van een dubbele
spatwaterdichte wandcontactdoos (op bestaande

groep).

€312,-

85

Spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep
Het leveren en aanbrengen van een dubbele
spatwaterdichte wandcontactdoos (op aparte groep).

€ 565,-

86

Spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep
+ schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een dubbele
spatwaterdichte wandcontactdoos op schakelaar (op
aparte groep).

€ 705,-

87

Verplaatsen bestaande elektra aansluiting
Het verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos,
schakelaar, loze leiding, UTP aansluiting, etc.

€95,-

88

Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt.

€95,-

89

Loze leiding
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (16
mm) vanuit de meterkast naar een gekozen positie.

€210,-

92

CAl aansluiting

Het leveren en aanbrengen van een Centrale Antenne
Installatie aansluiting van meterkast naar een gekozen
positie.

€ 361,-

94

UTP (cat 6) aansluiting
Het leveren en aanbrengen van een UTP aansluiting
vanuit de meterkast naar een gekozen positie.

€405,-

Pagina7van9


http://www.projectdeheerenhof.nl/

&M DEN DUNNEN

BOUW & ONTWIKKELING

KOPERSKEUZELIIST (d.d. 28-03-2024)

Project: 16 woningen Kop van 't Oude Ambacht te Hendrik-ldo-Ambacht

No.

Fase

Keuze Omschrijving

Bedrag
inclusief
B.T.W.

97

Grondkabel (t.b.v. bijv. tuinverlichting)
Het leveren en aanbrengen van een grondkabel op

een aparte groep. Incl. 10m’ kabel. Geschakeld d.m.v.

enkelpolige schakelaar.

€705,-

98

Rookmelder

Het aanbrengen van een extra niet-ioniserende
rookmelder aangesloten op het elektriciteitsnet.
(Rookmelders standaard voorzien waar nodig).

€ 361,-

99

Zonwering

Het leveren en aanbrengen van een bedraad
aansluitpunt voor de zonwering (buiten) (excl.
schakelaar).

€245,-

100

Extra groep
Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de
meterkast.

€178,-

101

Aardlekschakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra
aardlekschakelaar t.b.v. 4 groepen (uitbreiding
verplicht bij meer dan 8 groepen).

€315,-

105

Extra PV-panelen
Het toevoegen van extra PV-panelen op het dak.

op aanvraag

107

Extra wand- of plafondlichtpunt op een bestaande
schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of
plafondlichtpunt aansluiting op een bestaande
schakelaar.

€217,-

108

Extra wand- of plafondlichtpunt op een extra
schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of
plafondlichtpunt aansluiting op een extra schakelaar.

€ 369,-

110

Dimmer
Schakelaar aanpassen naar universele tast dimmer.

€ 285,-

111

Verlichting spots
Inbouwspots incl. bouwkundige voorzieningen.

op aanvraag
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115 | 0 Laadpunt auto op aanvraag

Voorbereiding laadunit elektrisch rijden voortuin
(YMvKK-as 5x6mm?2 + data los, dus excl. laadunit, excl.
aansluiten in meterkast en excl. eventuele kosten
verzwaring NUTS).
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